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OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA 
CAVALLOTTI - Opere a scomputo oneri

Far Casa s.r.l. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Apprestamento cantiere
NP.01 Per opere urbanizzazione primaria (10%) 0,10
22/04/2010

SOMMANO a corpo 0,10 7´500,00 750,00

2 Apprestamento cantiere
NP.01 Per opere urbanizzazione secondaria a scomputo (65%) 0,65
21/11/2013

SOMMANO a corpo 0,65 7´500,00 4´875,00

3 Oneri sicurezza specifici.
NP.02 Per opere urbanizzazione secondaria a scomputo (65%) 0,65
21/11/2013

SOMMANO a corpo 0,65 7´500,00 4´875,00

4 Oneri sicurezza specifici.
NP.02 Per opere urbanizzazione primaria (0,10%) 0,10
21/11/2013

SOMMANO a corpo 0,10 7´500,00 750,00

5 Scavo generale completo fino a 5 m di profonditá, compresa
A.01.4.035 l'eliminazione di parti rimaste in un primo tempo inescavate e
22/04/2010 delle rampe, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque

sorgive, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo, escluso il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo, misurato in sezione effettiva, esclusi
eventuali corrispettivi per diritti di discarica di cui ai nn.31L) e
31M);
Scolturamento area parcheggio (esterna piano interrato) 18,600 15,000 0,200 55,80
Vialetto su via Alberto 1° 24,070 5,000 0,200 24,07

SOMMANO m3 79,87 19,30 1´541,49

6 Reinterro con materiali idonei provenienti da scavi, in strati
A.01.4.042 successivi di altezza non superiore a cm 50, con bagnatura e
17/10/2013 costipamento strato per strato con impiego di mezzo meccanico

per la stesa e regolarizzazione.
Riempimento per messa in quota parcheggio (esterno soletta) 18,600 15,000 0,350 97,65
idem area verde *(lung.=(24,07+21,40)/2) 22,735 19,000 0,500 215,98
idem passaggio pedonale su via Alberto 1° 24,070 2,000 0,500 24,07

SOMMANO m3 337,70 10,80 3´647,16

7 Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto
B.07.04.260 Compattazione piano parcheggio esterno soletta 15,990 14,000 223,86
18/10/2013 Compattazione piano percorso su via Alberto 1° 24,070 2,000 48,14

SOMMANO m2 272,00 1,05 285,60

8 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.4.225a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m
13/03/2007 1,50 , con sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa

autorizzazione dell'Autorita' competente: b) eseguito con mezzi
meccanici in ambito extraurbano
Collettore acque piovane parcheggio *(lung.=17,10+6,70+6,20) 30,000 1,000 1,500 45,00
Collettore acque piovane passaggio pedonale 18,400 1,000 1,500 27,60
Pozzetti raccolta acque meteoriche parcheggio 3,00 0,600 0,600 1,500 1,62
Pozzetto raccolta acque meteoriche percorso pedonale 2,00 0,600 0,600 1,500 1,08
Camerette ispezione rete acque bianche parcheggio 2,00 0,600 0,600 1,500 1,08
Scavo pozzo perdente *(lung.=1,50*1,50*3,141) 1,00 7,067 2,800 19,79

SOMMANO m3 96,17 8,85 851,10

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 17´575,35



 Studio Baldessari
Piano attuativo in via Cavallottii - Monza pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´575,35

9 Reinterro di scavo con materiale: a) dislocato in prossimità del
B.07.4.235a sito
10/07/2008 Quantità: voce scavo 96,170 96,17

detrazione volume tubazioni e rinfianchi 56,440 0,060 1,000 -3,39
detrazione volume pozzetti 7,00 0,450 0,450 0,600 -0,85
detrazione volume perdente 7,000 -7,00

Sommano positivi m3 96,17
Sommano negativi m3 -11,24

SOMMANO m3 84,93 1,80 152,87

10 Corrispettivo alle discariche autorizzate, e/o agli impianti di
A.01.4.031 recupero autorizzati di macerie edilizie (cosidette terra bianca)
22/03/2007 classificati come rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice

CER 17.09.04, escluso trasporto
Scolturamento (1 mc=1.7 t) 1,70 79,870 135,78
Scavo fognatura 1,70 96,170 163,49
detrazione reinterri 1,70 112,550 -191,34

Sommano positivi t 299,27
Sommano negativi t -191,34

SOMMANO t 107,93 13,50 1´457,06

11 Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo
B.07.04.346a pavimentazioni, per quantitativi superiori a 100 m² da
18/10/2013 posizionarsi nella sovrastruttura stradale, nonché in

corrispondenza dello scavo ed estesa per una lunghezza di
almeno 40 cm oltre i bordi del medesimo: a) tessuta con
polipropilene coesionato mediante agugliatura meccanica,
calandrato, stabilizzato ai raggi u.v., con resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a 8 kN/m
Parcheggio 15,990 20,950 334,99
Percorso pedonale 24,070 2,000 48,14

SOMMANO m2 383,13 7,80 2´988,41

12 Fornitura di materiale granulare per formazione livellette
B.07.03.095c (pezzatura 1-6 mm, peso 1,4 t/mc)
18/10/2013 Parcheggio (spessore medio 15 cm) 1,40 15,990 20,560 0,150 69,04

Percorso pedonale (spessre medio 10 cm) 1,40 20,150 2,000 0,100 5,64

SOMMANO t 74,68 23,10 1´725,11

13 Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale
B.07.4.330b (esclusa fornitura): b) a macchina, di ghiaia e pietrisco
22/04/2010 Parcheggio (spessore medio 15 cm) 15,990 20,560 0,150 49,31

Percorso pedonale (spessre medio 10 cm) 20,150 2,000 0,100 4,03

SOMMANO m3 53,34 1,35 72,01

14 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, su rulli
B.07.4.335b compressori di peso adatto, fino a completo assestamento
22/04/2010 (misurati al soffice): b) pietrisco

Formazione livellette - parcheggio 49,310 49,31
Formazione livellette - percorso 4,030 4,03

SOMMANO m3 53,34 2,30 122,68

15 Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di
B.07.4.406 casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5
23/04/2010 m sotto il piano di campagna

Rinfianco tubazioni raccolta acque piovane (mc/ml 0,1) 48,400 0,100 4,84
Fondazione pozzetti raccolta acque piovane (mc/cad 0,1) 5,00 0,100 0,50
Fondazione camerette ispezione (mc/cad 0,14) 2,00 0,140 0,28

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 5,62 24´093,49



 Studio Baldessari
Piano attuativo in via Cavallottii - Monza pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,62 24´093,49

Fondazione lastre cordonatura percorso pedonale (mc/ml 0.05) *
(lung.=20,15+24,07+2,00*2) 48,220 0,050 2,41
Rinfianco cordoli parcheggio (mc/ml 0.05) *(lung.=20,15+
24,07+2,00*2) 48,220 0,050 2,41

SOMMANO m3 10,44 140,00 1´461,60

16 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo
B.07.04.315a vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali
23/04/2010 conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti
Cordoli parcheggio *(lung.=6,50*2+0,81*2+20,56*2+5,0*2+
1,32*2) 68,380 68,38

SOMMANO m 68,38 29,90 2´044,56

17 Fornitura e posa in opera di accessi carrai in lastre di granito
B.07.04.300b spessore 12-20 cm posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e
18/10/2013 lo scavo compresi: b) larghezza 50 cm del n. 120 b)

Scivolo accesso parcheggio (nord) 2,000 2,00

SOMMANO m 2,00 144,60 289,20

18 Piastre di cls dimensioni cm 100x50 spessore cm 8, realizzato in
NP03 doppio strato di finitura ed usura di spessore mm 8 costituito da
23/04/2014 cemento, materiali lapidei e pigmenti inorganici. Il tutto

conglobato ad un supporto di cls fibrorinforzato. Finitura roccia
(ottenuta con trattamento di moderata abrasione dopo la
stagionatura).
Profili pavimentazione percorso pedonale lato nord  *
(lung.=20,15+4,19) 24,340 0,500 12,17

SOMMANO m2 12,17 75,00 912,75

19 Cunette per la raccolta acque meteoriche realizzate con elementi
NP07 di cls dimensione cm 100x50 spessore cm 8, realizzato in doppio
18/10/2013 strato di finitura ed usura con spessore 8 mm costituito da

cemento, materiali lapidei e pigmenti inorganici. Il tutto
conglobato in supporto di cls fibrorinforzato.Compresi pezzi
speciali 50x50 con feritoie per lo solo dell'acqua in
corrispondenza delle caditoie.
Percorso pedonale 24,000 0,500 12,00

SOMMANO m2 12,00 110,00 1´320,00

20 Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di
B.07.04.283b calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con
18/10/2013 inerti normali (norma UNI EN 1338/2004); posati a secco su letto

di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed
ogni prestazione occorrente: b) spessore 8 cm
Pavimentazione percorso pedonale 22,500 22,50

SOMMANO m2 22,50 29,15 655,88

21 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo
B.07.4.371b base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi
22/04/2010 materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di

peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non
inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici sino a
2500 mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con
pezzatura massima degli inerti di 30 mm: b) spesssore finito 10
cm
Parcheggio 334,000 334,00

SOMMANO m2 334,00 18,15 6´062,10

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 36´839,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´839,58

22 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.4.375a penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso
23/04/2010 dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi

materiali, stendimento con vibrofiniture e rullatura con rullo di
peso adeguato per il raggiugimentodella percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti,
per superfici sino a 2500 mq c) spessore finito 30 mm con
graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm
Parcheggio 334,000 334,00

SOMMANO m2 334,00 10,70 3´573,80

23 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete
B.07.4.456a strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita' anulare SN8
23/04/2010 per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere ed

anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 mt (escluso lo scavo e il sottofondo e
rinfianco della condotta). a) diametro esterno 200 mm
Condotta raccolta acque piovane 48,400 48,40

SOMMANO m 48,40 36,00 1´742,40

24 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
B.07.04.460a per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro, dimensioni
18/10/2013 interne 45x45x90 cm. a) sifone incorporato

Caditoie parcheggio 3,00
Caditoie percorso pedonale 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 111,60 558,00

25 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato,
B.07.4.460b ecluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b)
10/07/2008 senza sifone incorporato

Ispezione fognatura acque bianche 2,00

SOMMANO m/mm 2,00 96,00 192,00

26 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa
B.07.4.472b sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D400 quadrato a
21/01/2006 telaio ermetico 600x800, luce netta 500x700 mm, peso 73 kg

Chiusino per caditoia parcheggi 3,00
Chiusino per pozzetto ispezione 2,00
Chiusini ispezione perdente 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 232,20 1´393,20

27 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente diam. 200 cm con 3
NP04 anelli altezza 50 cm oltre a elemento terminale altezza cm 50,
29/07/2010 completo di coperchio normale con botola di ispezione

Pozzo perdente (quota di competenza 50%) 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 2´500,00 1´250,00

28 Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della
B.08.4.185b terra del n. 75 b) meccanica
26/04/2010 Formazione prato (quantità vedi Tav. 21) 589,130 0,200 117,83

SOMMANO m3 117,83 35,00 4´124,05

29 Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di
B.08.4.205 profonditá
26/04/2010 Formazione prato 589,130 589,13

SOMMANO m2 589,13 3,35 1´973,59

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 51´646,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´646,62

30 Bagnatura manuale di soccorso delle aree verdi per 1 anno. N°
NP14 interventi previsti:
15/01/2014 3 mesi estivi n° 12 interventi

6 mesi primavera-autunno: n° 12 interventi
Totale: n° 24 interventi x h/cad 2,00
Mano d'opera: operaio comune livello E parametro 104
Interventi di bagnatura (24 interventi x 2 ore/cad) 24,000 2,000 48,00

SOMMANO h 48,00 24,00 1´152,00

31 Semina idraulica, con idroseminatrice, mediante spargimento su
B.08.04.245a terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante ed altri
26/04/2010 impedimenti della semenza addizionata: a) (30 g/m²) a sostanze

colloidali, (50 g/m²) torba pretriturata e fertilizzanti; (150 g/m²)
per superficie superiore a 5000 m². Miscuglio di sementi rustico
con prevalenza di macroterme.
Semina prato 589,130 589,13
maggiorazione per superfici ridotte (50%) 0,50 589,130 294,57

SOMMANO m2 883,70 1,55 1´369,74

32 Fornitura di piante, circonferenza 12 ÷ 14 cm (musurata a 1 m da
B.08.03.120c terra), con zolla: c) acer platanoide e pseudoplatanus in varietà:
_1 €/cad 77,20
15/01/2014 Prezzo per maggiorazione circonferenza sino a 21-25 cm: 258% -

€ 199,17
Piante previste n° 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 199,17 1´394,19

33 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
B.08.04.231c piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del
18/10/2013 materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali

necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura
e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima
bagnatura con acqua) per piante: c) 3 tutori diam. 8 cm lunghezza
3 m)
Alberi previsti n° 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 258,65 1´810,55

34 Formazione siepi: c) prunus laurus cerasus, (h 80-100 cm) tre
B.08.04.235c piante ogni 2 m, previo scavo, messa a dimora e reinterro, per
18/10/2013 uno sviluppo non inferiore a 150 m

Delimitazione parcheggio *(lung.=6,00+6,00+20,56+5,00+5,00) 42,560 42,56
Siepe contro muro rampa autorimessa *(lung.=8,00+20,15) 28,150 28,15

SOMMANO m 70,71 27,00 1´909,17

35 Formazione siepi: incremento del numero delle piantine di prunus
B.08.04.235c laurus cerasus, (h 80-100 cm) da tre piante ogni 2 m, a 2 piante
_1 ogni metro, come richiesto daagli uffici comunali.
15/01/2014 Sviluppo lineare siepi (vedi voce precedente): ml 70,710 70,71

SOMMANO m 70,71 9,00 636,39

36 Fornitura e posa di colonna luminosa H=4.5 mt a doppio braccio.
NP08 Faro in alluminio pressofuso con vetro temperato; n° 72 Led
29/07/2010 montati su base in alluminio; 123 lumen/W 400 mA 6000K°.

Riflettore conico, dissipatore in alluminio, alimentatore 220Vac
36V da 150W.  Compreso collegamento interrato e plinto di
sostegno.
Illuminazione parcheggio e piazza (quota di competenza n° 2 su
4) 2,00
Illuminazione percorso 2,00

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 4,00 59´918,66



 Studio Baldessari
Piano attuativo in via Cavallottii - Monza pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 59´918,66

SOMMANO cadauno 4,00 2´000,00 8´000,00

37 Quadro elettrico per impianto di pubblica illuminazione, posto in
E.45035a armadio a parete in vetroresina IP44, dimensioni 590x540x250
26/04/2010 con portello chiusura lucchettabile, dotato di interruttore

crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato
alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni,: accensione
automatica,spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per
circuito luce. a) Potenza nominale di carico 15 KW con
interruttore magnetotermico differenziale 4x32A, 1 portafusibile
sezionatore quadripolare 1x50A, 1 portafusibile sezionatore
bipolare 32A
Quadro impianto illuminazione pubblica (quota di competenza
50%) 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 900,24 450,12

38 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
B.07.04.210b eseguita con mezzi meccanici: b) demolizione di pavimentazione
18/10/2013 in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale

(fino a 8 cm spessore)
Marciapiedi via Cavallotti e Alberto 1° 139,000 139,00

SOMMANO m2 139,00 5,55 771,45

39 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo
B.07.04.315a vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali
23/04/2010 conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti
Cordolo interno marciapiede via Cavallotti 50,000 50,00
Cordolo interno marciapiede via Albert 1° 26,000 26,00
Aumento per curva 5,000 5,00

SOMMANO m 81,00 29,90 2´421,90

40 Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di
B.07.4.406 casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5
23/04/2010 m sotto il piano di campagna

Rinfianco cordoli interni marciapiedi  (mc/ml 0.05) 76,000 0,050 3,80

SOMMANO m3 3,80 140,00 532,00

41 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per
B.07.04.401 fondazioni di marciapiedi
18/10/2013 Marciapiedi via Cavallotti e Alberto 1° 139,000 139,00

SOMMANO m2 139,00 21,90 3´044,10

42 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C
A.01.04.107 elettrosaldata foglio standard 2,25 x 4,00 m, filo diam. 5 mm.
20/07/2008 maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n. 375

Marciapiedi via Cavallotti e via Alberto 1° (peso 2.1 kg/m2) 2,10 139,000 291,90

SOMMANO kg 291,90 1,48 432,01

43 Pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm per
B.07.4.395 marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o
23/04/2010 frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m²

Marciapiedi via Cavallotti e Alberto 1° 139,000 139,00

SOMMANO m2 139,00 17,85 2´481,15

44 Modifica del marciapiede via Cavallotti angolo Val Seriana per
NP12 aumentare lo spazio pedonale. Compreso: spostamento della
23/04/2010 cordonatura, modifica della sagoma, spostamento della caditoia e

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 

A   R I P O R T A R E 78´051,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´051,39

pozzetto, ripeistino della pavimentazione ed ogni altra opera
necessaria.
a corpo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

45 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
10 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento 
10/02/2014 d'attuazione del ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di 

impianto: Codice della Strada compreso 
Attraversamento pedonale, segnaletica stop, delimitazione stalli
parcheggio (15,00+(20*2+14*5)*0,10+2,5 *(par.ug.=15+(20*2+
14*5)*0,10+2,5) 28,50 28,50

SOMMANO m2 28,50 8,94 254,79

46 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in 
1U.05.150.00 alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al 
10.b sostegno:
10/02/2014 in pellicola di classe 2

Cartelli previsti n° 10 10,00 0,600 0,600 3,60

SOMMANO m2 3,60 240,15 864,54

47 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, 
1U.05.220.00 diametro 60
10 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
10/02/2014 dello scavo

per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa 
del palo, il
ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di 
tutti i
materiali di risulta.
Pali sostegno cartelli stradali previsti n° 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 85,53 855,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 81´226,02

T O T A L E   euro 81´226,02

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 80´794,01 99,47
  001 overflow 432,01 0,53

Totale SUPER CAPITOLI euro 81´226,02 100,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere urbanizzazione primaria 14´357,24 17,68
  002 Opere urbanizzazione secondaria 66´868,78 82,32
  003 0,00 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 81´226,02 100,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l. 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 81´226,02 100,00

M:001 Opere urbanizzazione primaria euro 14´357,24 17,68
M:002 Opere urbanizzazione secondaria euro 66´868,78 82,32

TOTALE  euro 81´226,02 100,00

     Monza, 23/04/2014

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Far Casa s.r.l.   ['Computo_opere_scomputo.dcf'   (\\SERVER1\deposito\05_DEPOSITO (H-M)\Monza_via Cavallotti\06_PIANO ESECUTIVO_2013\COMPUTO
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

a) destinazione residenziale:

‐      Oneri primari:    €/mc 23,55 x mc 3.915,15 = € 92 201,78 +

‐      Oneri secondari: €/mc 36,45 x mc 3.915,15 = € 142 707,21 =

‐      Totale € 234 908,99

b) destinazione terziario commerciale

‐      Oneri primari:    €/mq 121,00 x mq 335,59 = € 40 606,39 +

‐      Oneri secondari: €/mq  82,15 x mq 335,59 = € 27 568,71 =

‐      Totale € 68 175,10

c)  totale 

‐  Oneri primari € 132 808,17  +

‐  Oneri secondari € 170 275,92  =

‐ Totale oneri di urbanizzazione € 303 084,09

d) Riduzione del 20% per gli edifici in classe energetica “A”:

‐   Oneri primari (€ 132.808,17 x 0,80) = € 106 246,54 +

‐   Oneri secondari (€ 170.275,92 x 0,80) € 136 220,74 =

‐   Totale oneri di urbanizzazione € 242 467,28

A) OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Importo lordo opere di urbanizzazione primaria € 14 357,24 ‐

Importo oneri sicurezza  € 750,00 =

Importo al netto oneri sicurezza € 13 607,24 ‐

Sconto 20% € 2 721,45 =

Importo netto € 10 885,79 +

Ricalcolo oneri sicurezza € 750,00 =

Importo netto opere urbanizzazione primaria € 11 635,79

B) OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Importo lordo opere di urbanizzazione secondaria € 65 956,03 ‐

Importo oneri sicurezza  € 4 875,00 =

Importo al netto oneri sicurezza € 61 081,03 ‐

Sconto 20% € 12 216,21 =

Importo netto € 48 864,82 +

Ricalcolo oneri sicurezza € 4 875,00 =

Importo netto opere urbanizzazione secondaria a scomputo € 53 739,82

C) TOTALE OPERE ESEGUITE A SCOMPUTO € 65 375,62

Urbanizzazioni primarie : 
Oneri dovuti  € 106 246,54 ‐

Opere eseguite:  € 11 635,79 =

Differenza € 94 610,75

Urbanizzazioni secondarie : 
Oneri dovuti  € 136 220,74 ‐

Opere eseguite:  € 53 739,82 =

Differenza € 82 480,92

Totale oneri di urbanizzazione da corrispondere € 177 091,67

3. INTEGRAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. CALCOLO ONERI DOVUTI

2. OPERE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Fabio
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