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IMPORTO LAVORI 1.445.746,26 €      IVA 10% 144.574,63 €           

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 68.317,92 €           IVA 10% 6.831,79 €               

TOTALE LAVORI 1.514.064,18 €      IVA 10% 151.406,42 €           

1.665.470,60 €       

Rilievi accertamenti e indagini,  allacciamenti a pubblici servizi, spese per verifiche tecniche 50.000,00 €           IVA 22% 11.000,00 €             

Imprevisti e varianti 120.000,00 €         IVA 10% 12.000,00 €             

Lavori supplementari 31.500,00 €           IVA 10% 3.150,00 €               

Fondo Accordo Bonario 73.500,00 €           IVA 10% 7.350,00 €               

Acquisizione di aree o immobili 30.000,00 €           IVA 22% 6.600,00 €               

Corrispettivo RFI per rallentamenti treni, interruzioni servizio, assistenza

 esecuzione lavori e spese generali
150.000,00 €         IVA 22% 33.000,00 €             

Spese tecniche per progettazione, compresi accertamenti e indagini 108.233,00 €         IVA 22% 23.811,26 €             

Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza, collaudo statico, 

collaudo tecnico amministrativo, incentivo personale interno, pratiche catasto
124.727,00 €         IVA 22% 27.439,94 €             

Spese per Commissioni Giudicatrici, pubblicazioni, contributo ANAC 18.000,00 €           IVA 22% 3.960,00 €               

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 705.960,00 €         IVA 128.311,20 €           

834.271,20 €          

IMPEGNO DI SPESA TOTALE 2.220.024,18 €      IVA varie 279.717,62 €           

Arrotondamento 258,20 €                  

2.500.000,00 €       COSTO TOTALE
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