



COMUNE DI MONZA

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,
DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI
VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)
- ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016
(DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

IL SOGGETTO ATTUATORE

PATRIMONIO REAL ESTATE SPA
Via Torino 2 - Milano

IL PROGETTISTA

Arch. Corrado Rossetti
via Torino, 2 - 20123 Milano
TEL 02 8639191 FAX 02 86466001

DIREZIONE LAVORI

Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti
CONTI ASSOCIATI s.r.l.
via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano
TEL 02 2046482 FAX 02 36539033



Rossetti engineering s.r.l.
via Torino, 2 - 20123 Milano
tel: 02 8639191 fax: 02 86466001
sd@rossettiengineering.it

OGGETTO

Quadro economico finanziario

N° TAVOLA

E

REVISIONE

DATA

SCALA

**Dicembre
2018**

NOME FILE

Elaborati-Dicembre-2018

D C A

CODICE COMMESSA

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO
CB-STR-MNZ-TAV2.ctb

LAYOUT DI STAMPA
Model

-- -- --

----001

COMUNE DI MONZA

REALIZZAZIONE

**IN COMUNE DI MONZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI VIABILITA' ESISTENTI
ATTUAZIONE VARIANTE DI PII COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)
ACCORDO DI PROGRAMMA IN DATA 08/02/2016 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

**PROGETTO DEFINITIVO
VIABILITA'**

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE			€ 934.930,00
A	Importo per la esecuzione delle lavorazioni		
A1	Opere di Urbanizzazione Primaria - Nuova Viabilità Pubblica	a	€ 718.093,26
	importo per la esecuzione delle lavorazioni al netto degli oneri per la sicurezza	b	€ 676.865,94
B	Importo per l'attuazione dei piano di sicurezza		
B1	Oneri diretti	c1	€ 18.947,32
B2	Oneri specifici	c2	€ 22.280,00
	importo per l'esecuzione delle lavorazioni	d	€ 41.227,32
C	Somme a disposizione		
C1	Spese tecniche relative a: (6% di b) progettazione parziale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori direzione lavori, contabilità e assistenza Importo pari a (6% di b)	6%	e € 40.611,96
C2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, consulenza geologica e geotecnica Importo pari a (3% di b)	3%	f € 20.305,98
C3	Spese relative alle verifiche del progetto definitivo		g € 3.000,00
C4	Spese relative agli allacciamenti		h € 5.000,00
C4	Per INPS (4%), CNPAIA (4%) oltre IVA 22% su punto C2. Importo pari a ((4% di e) + (4% di e) + (22% di (e+4%di e)))		i € 12.540,97
C5	Per IVA 10% sull'importo dei lavori Importo pari a 10% di b	10%	l € 67.686,59
C6	Imprevisti (10% di b)	10%	m € 67.686,59
	importo somme a disposizione	n	€ 216.832,09
D	Arrotondamenti	o	€ 4,65
Importo Complessivo Capitoli A - B - C - D (b + d + n + o)			€ 934.930,00