
ALLEGATO "C"

Comune di Monza
Provincia di MB

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: interventi di manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa - biennio
2018/2019

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - Settore Mobilità, Viabilità, Reti.

CANTIERE: Monza, Monza (MB)

Monza, 13/12/2017
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_____________________________________
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
01.01.130.00 dimensione  L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e
1a tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio

del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo  ; per il
primo mese.

[mesi: 24] *(par.ug.=(5,00)*24) 120,00 120,00

SOMMANO cad*mesi 120,00 73,85 8´862,00

2 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
01.01.130.00 dimensione  L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e
1l tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio

del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per
ogni mese o parte di mese successivo.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 23]
[mesi: 23]
[mesi: 23]
[mesi: 23]
[mesi: 23] *(par.ug.=(5,00)*23) 115,00 115,00
[mesi: 23]

SOMMANO cad*mesi 115,00 2,05 235,75

3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
1a alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la

rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo
mese.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO m2/mese 1,00 17,18 17,18

4 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
1l alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la

rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni
mese o parte di mese successivo.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 23] *
(par.ug.=(1,00)*23) 23,00 23,00

SOMMANO m2*mesi 23,00 0,32 7,36

5 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
05.15.100.00 Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
1 degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 24] *

(par.ug.=(5,00)*24) 120,00 120,00
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere (eventuale)-Scale
[mesi: 24] *(par.ug.=(2,00)*24) 48,00 48,00

SOMMANO cad.*mesi 168,00 7,68 1´290,24

6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´412,53

02.10.200.00 manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
1 mensile.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi:
24] *(par.ug.=(4,00)*24) 96,00 96,00

SOMMANO cad.*mesi 96,00 0,70 67,20

7 Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento
02.10.080.00 isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24
1 V c.a.; costo mensile.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Alimentazione B.T. per
segnalazione luminosa [mesi: 24] *(par.ug.=(1,00)*24) 24,00 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 11,89 285,36

8 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete,
04.13.020.00 di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo

semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 24] *
(par.ug.=(5,00)*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 2,66 53,20

9 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte,
04.13.040.00 di forma rettangolare, lato mm  165x140, spessore mm
2a 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 24] *
(par.ug.=(5,00)*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 3,06 61,20

10 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.002.00 parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm
1a 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 24] *
(par.ug.=(5,00)*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 1,29 25,80

11 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da
04.13.080.00 parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm
1a 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 24] *
(par.ug.=(5,00)*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 1,37 27,40

12 Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.140.00 quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5;
1a distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 24] *
(par.ug.=(5,00)*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad.*sem. 20,00 2,32 46,40
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13 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
06.23.001.00 montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
1a fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e

lo smontaggio; per il primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di zone per lo
stoccaggio temporaneo di materiali-Parapetto [mesi: 1] *
(par.ug.=(28,00)*1) 28,00 28,00

SOMMANO ml/mese 28,00 4,47 125,16

14 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
06.23.001.00 montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
1b fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e

lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese
successivo.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di zone per lo
stoccaggio temporaneo di materiali-Parapetto [mesi: 23]
*(par.ug.=(28,00)*23) 644,00 644,00

SOMMANO ml*mesi 644,00 1,53 985,32

15 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio
05.18.001.00 cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
1a elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in

tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti l'opera; per il primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di zone per lo
stoccaggio temporaneo di materiali-Andatoie e passerelle
[mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00

SOMMANO ml/mese 10,00 55,63 556,30

16 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio
05.18.001.00 cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
1b elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in

tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20; per ogni mese o parte di mese successivo.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di zone per lo
stoccaggio temporaneo di materiali-Andatoie e passerelle
[mesi: 23] *(par.ug.=(10,00)*23) 230,00 230,00

SOMMANO ml*mesi 230,00 4,90 1´127,00

17 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
1a portante in profilati metallici, tamponamento e copertura

in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere (eventuale)-
Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*
1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 86,25 86,25
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18 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
1l portante in profilati metallici, tamponamento e copertura

in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere (eventuale)-
Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 23] *(par.ug.=(1,00)*
23) 23,00 23,00

SOMMANO cad.*mesi 23,00 54,08 1´243,84

19 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
02.10.060.00 comando e di protezione differenziale e magnetotermica
1a da 32 A; costo mensile.

Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 24] *(par.ug.=(1,00)*
24) 24,00 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 26,45 634,80

20 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65,
02.10.120.00 montato su cavalletto movibile per illuminazione di
1a cantiere; costo mensile.

Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico
del cantiere-Illuminazione del cantiere [mesi: 24] *
(par.ug.=(2,00)*24) 48,00 48,00

SOMMANO cad.*mesi 48,00 1,85 88,80

21 Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile;
02.10.340.00 costo mensile.
1 Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico

del cantiere-Lampada portatile [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*
1) 5,00 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 51,33 256,65

22 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto
02.10.260.00 resistente agli urti e all'acqua; costo mensile.
1 Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico

del cantiere-Faro portatile [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 4,89 24,45

23 Gruppo elettrogeno da 30 kw.
10.39.200.00 Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico
1a del cantiere-Gruppo elettrogeno 1,00

SOMMANO ora 1,00 19,00 19,00

24 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per
01.02.040.00 cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m
1a 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la

successiva rimozione; per il primo mese
Opere di segnaletica stradale non luminosa-Opere
complementari-Realizzazione di segnaletica orizzontale-

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - Settore Mobilità, Viabilità, Reti
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Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
Opere di impiantistica semaforica e passaggio
sottoservizi-Opere complementari-Pulizia di sede
stradale-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(40,00)*1) 40,00 40,00

SOMMANO ml/mese 41,00 2,12 86,92

25 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per
01.02.040.00 cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m
1b 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la

successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese
successivo.
Opere di segnaletica stradale non luminosa-Opere
complementari-Realizzazione di segnaletica orizzontale-
Delimitazioni [mesi: 23] *(par.ug.=(1,00)*23) 23,00 23,00

SOMMANO ml*mesi 23,00 1,36 31,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´244,86

T O T A L E   euro 16´244,86

     Monza, 13/12/2017

Il Tecnico
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