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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Apprestamenti  (SpCat 1)

1 Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a

garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Castello fase B 3,60 5,200 18,72
Castello fase C 3,60 5,200 18,72
Castello fase D - zona segreteria 3,60 5,200 18,72
Castello fase D - zona centro civico 3,60 5,200 18,72

SOMMANO mq 74,88 7,37 551,87

2 Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli
010.b ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a

garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Castello fase B 1,00 3,60 5,200 18,72
Castello fase C 1,00 3,60 5,200 18,72

SOMMANO mq 37,44 0,73 27,33

3 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Castello fase B 3,60 1,050 2,000 7,56
Castello fase C 3,60 1,050 2,000 7,56
Castello fase D - zona segreteria 3,60 1,050 2,000 7,56
Castello fase D - zona centro civico 3,60 1,050 2,000 7,56

SOMMANO mq 30,24 11,31 342,01

4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Castello fase B 1,00 3,60 1,050 2,000 7,56
Castello fase C 1,00 3,60 1,050 2,000 7,56

SOMMANO mq 15,12 0,55 8,32

5 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
M15016 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile
mesi 5.6 5,60

SOMMANO cadauno 5,60 130,00 728,00

6 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
M15017.a mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´657,53

smontaggio e rimozione a fine lavori
Fase A-B 6,00 6,00
Fase C-D 36,00 36,00

SOMMANO m 42,00 1,15 48,30

7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
M15017.b mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
Fase A-B            mesi 3 3,00 6,00 18,00
Fase C-D           mesi 2.6 2,60 36,00 93,60

SOMMANO m 111,60 0,32 35,71

8 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
001 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio

e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il
primo mese
Fase A-B 29,00 1,800 52,20

SOMMANO m² 52,20 4,87 254,21

9 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
002 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio

e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Fase A-B 3,00 29,00 1,800 156,60

SOMMANO m² 156,60 0,41 64,21

10 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
26.02.03.21 Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di

lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su
piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte.
Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale,
posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei
in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Fase B - Delimitazione percorso maestranze interno piano 1°-2° 2,00 13,000 26,00
Fase C - Delimitazione percorso maestranze interno piano1°-2° 2,00 13,000 26,00

SOMMANO cad 52,00 4,23 219,96

11 Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su
NC.10.500.0 telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il
060 noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

Fase B - Delimitazione percorso maestranze interno piano 1°-2° 2,00 26,00 2,000 104,00
Fase C - Delimitazione percorso maestranze interno piano 1°-2° 2,00 26,00 2,000 104,00

SOMMANO m² 208,00 7,37 1´532,96

Parziale Apprestamenti  (SpCat 1) euro 3´812,88

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
(SpCat 2)

12 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione
G25001.e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante
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l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²
18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 2,04 36,72

13 Operaio specializzato montatore di 1°
MA.60.05 8,00

SOMMANO ora 8,00 28,71 229,68

Parziale Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
(SpCat 2) euro 266,40

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (SpCat 3)

14 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
M15035.a prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm
mesi 5.6 5,60 1,000 5,60

SOMMANO cad 5,60 0,13 0,73

15 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
M15036 con adeguati sistemi di fissaggio

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,47 6,47

16 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
M15200.b le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da

valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15
cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
mesi 5.6 5,60 1,000 5,60

SOMMANO cadauno 5,60 3,39 18,98

17 Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di
A.00.00.0460 sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 6 Kg, per ogni
.a mese

mesi 5.6 5,60 1,000 5,60

SOMMANO cad 5,60 4,55 25,48

Parziale Mezzi e servizi di protezione collettiva  (SpCat 3) euro 51,66

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´130,94

T O T A L E   euro 4´130,94

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Apprestamenti 3´812,88 92,301
  002 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 266,40 6,449
  003 Mezzi e servizi di protezione collettiva 51,66 1,251

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´130,94 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I
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%
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R I P O R T O 

N O T E

Per la compilazione della stima sono stati utilizzati i seguenti elenchi prezzi ufficiali:

- elenco prezzi del Comune di Milano - anno 2011 (codice MA-NC);
- elenco prezzi della Regione Lombardia - anno 2011 (codice G-H-I-M);
- elenco prezzi della Regione Marche - anno 2014 (codice 26.01-26.02).

     Data, 03/11/2017

Il Coordinatore
Arch. Giovanni Gueli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carlo Maria Nizzola
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